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SECCION I _ ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

* Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
038-2026-EF (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica | : 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

| "RUCN° B ‘ 120610936289

|
' Domicilio legal ‘ ’ PLAZA DE ARMAS S/N DEL DISTRITO DE

CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI,
| | DEPARTAMENTO DE CUSCO
| Teléfono: 11 992885167

Correo electrénico: | leoquil177 @amail.com
| | !

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento de la elaboracion del expediente técnico,
financiamiento de la supervisidon del expediente técnico, financiamiento de la
supervisidbn de la obra del proyecto y ejecucion del Proyecto de Inversion:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE
CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI! - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con codigo unico de
inversiones CUI N°2566941 en adelante LA INVERSION, en el marco del
mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, segln los Términos de
Referencia ANEXOS N° 3-A y del estudl Jde preinversion o ficha técnica que

_sustenta la declaratoria de |' idadtle LA INVERSION (Anexo N° 3-D).
2, MUNICIPALIDAD DISTRITAL OF CCATEC) oéTR‘Fq “““‘“P i \ J { \
.i;i%“ ,I 477 "' A\eximwa";.gnmo;mi
Wilizn Bl wu;;raza"e'ra‘z ST ,s:a“s'%"“‘" \Rk@u o - Pagina 4 de 87
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En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

1.4. ANTECEDENTES

= Mediante el Formato N°07-A de fecha 16 de noviembre del 2022 la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Ccatcca declaré |a viabilidad de
LA INVERSION, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

= Mediante el ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°031-2026-CM-
MDCC/Q de fecha 28 dq abril del 2026, la Entidad Publica priorizd EL
PROYECTO DE INVERSION.

*  Mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°064-2026-A-MDCC/Q de fecha
04 de mayo del 2026 se designd a los miembros del Comité Especial
responsables del proceso de seleccién de la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

=  Mediante Informe Previo Nro. 000052-2026-CG/GRCU del 31 de julio
del 2026 |la Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento
al respecto.

* Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°346-2026-GM-MDCC
de fecha 25 de setiembre del 2026, se aprob¢ las Bases del presente
proceso de seleccion.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
13,406,654.95 (TRECE MILLONES CUATROSCIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 95/100 SOLES), cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

I COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles,
1 Il en nimeros)
Ejecumon de la Obra 12,206,840.78
Iaboracmn del Expedlente Técnico 348,131.55
‘ Financiamiento de la Supervision de la elaboracion del Expediente
o S ; ol 797,211.47
técnico y la supervisién de la Ejecucion de la Obra
Gastos de liquidacion 54,471.15
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 13,406,654.95

(*) En caso corresponda.

El Monto Referencial del Convenio de Inversiéon sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO |l del
CAPITULO | del TIiTULO Il del Reglamento ‘el reembolso por los gastos de
elaboracion o actuahzamon ;:le la ficha t,e(cmca del estudio de preinversion o del
- Expedlente Té ﬂ cién \(0 l'\)@mtemmlento solo,procede en

,,,,,,,,,

\ Pagina 5 de 87

REbILlEN x& DE
CiP: 16289UBRA



caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al proceso
de seleccion, y no cambie la concepcién técnica.

il A _clapee
_MUNICI?!ITE(?’D}_’S’I;F;@?LA‘ECCATCCA (-
G T A N VA
Wilizn Ronald Huaman Cruz T

RESIDENTE DE OBRA
ClIP: 162898
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SECCION II: ]
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccidn de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 72 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccidn.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion
nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 y 97.3 del articulo 97
del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversidn no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversién, de conformidad con el parrafo
97.3 del articulo 97 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcién del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad,;
Codigo Unico de Inversiones:.;

Monto Referencial del Convenio de Inversién.;

Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

Costo de la supervision de la ejecucion del proyecto y/o de la elaboracion del
expediente técnico, de corresponder.

=  Calendario del Proceso de Seleccion;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccidn desde 1a Convocatoria hasta el
perfeccionamiento deI Convenlo de InWersidbn se computan en dias habiles.
3y 'Blecgjémapcobado en las Bases.

RN
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El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccién, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que serd remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
sefalado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo
87.1 del articulo 87 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se considera
como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de Inversion, se
considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresiéon de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Pudblica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria. El
participante que presente de manera individual su expresion de interés, podran en
la etapa de presentacion de propuestas, presentarse de manera consorciada, en
cuyo caso basta que presente la expresion de interés uno (1) de los integrantes.

La sola presentacién de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, = complementarios o maodificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizaciéon contra gl Estado Peruano o cualquier
dependencna organismo, funC|onar|o o} em'pleado de éste, la Entidad Publica, sus

\
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IMPORTANTE

s En caso se presente un unico participante, el comité especial puede las reglas y
el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 95 del
Reglamento.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espaiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccidén. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracién a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la
formulacion de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectien se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absoluciéon de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacién del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacién de Costos de Gestidon a cargo de la empresa privada.

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucidn se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u

observaciones, no podra s ,_,cor/rtjo causal de apelacion.
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o No serédn absueltas las consultas y observaciones a las bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al sefialado en las bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado expresion de interés.

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 102 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, ai dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccion, conforme al parrafo 101.2 del articulo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccién segun el articulo 102 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompafados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espaiol.

Las propuestas deben llevar la rabrica o la firma electrénica validada en el
siguiente link: https: //apps firmaperl, gob.pe/web/validador.xhtml del
Representante Leaal rado-o-mandatario designado por esté
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1.12.

propuestas y toda documentacion se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relaciéon detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo
86 del Reglamento

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letfras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacidon de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdémica (Sobre
N° 2) v Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del
Regiamento de la Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para eI cumplimiento del acto r_pubhco Culminado dicho plazo, se

T es que se encuentren presentes. En
wunicar a los Participantes mediante
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Vencido el plazo, no se admite la participacidn de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacién de la Propuesta Econdmica y la verificacién de los requisitos legales
y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participaciéon
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Espécial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado

»  Falta de sello

» Falta de firma y/o rubrica

» Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

= La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacién de la subsanacién del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se continlia con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacién de los resultados de evaluacién.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al mar n los documentos presentados. En
el mismo acto el Comlﬁ(a i que tos documentos contengan lo
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Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas EconoOmicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestidn por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (80%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversidn y también se devuelven las Propuestas Econdmicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la
resolucion de aprobacién del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversién.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente
con la aprobacion del Titular de la Entidad Pablica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo 1l del Reglamento, las Propuestas econdmicas no deben
exceder el Monto Total de Inversion Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este dltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Pablico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia def Comité
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificaciéon de
Propuestas.

IMPORTANTE

e En caso se presente un unico postor, el comité especial puede sequir las reglas y
el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 98 y el articulo
95 del Reglamento.

1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Prpues .Economlca fue seleccionada, y
determina si ésta respomn@er ' sﬁcas yfo reqmsntos funcionales vy
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condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revisidén de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Gnica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta contintia
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias hébiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdomica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion
del orden de prelacidn de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacién de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

# IMPORTANTE:

o Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno
Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo
101.1 del articulo 101 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

o Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Pablicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado
bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

/
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seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que
no califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccidn.

Es obligatoria la participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo I Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa
Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion
0 actualizacion constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas
tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, mediante resolucién debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcion del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito aI Comité/Especial hasta el dia habil siguiente

MUNV@I?AL%F% élgrﬁrk?o?c%fp : B
«ﬂ» 3 S f
...... ‘;.._,_,__ N RAALE Pagina 15 de 87
Iz L\.D \
R;S'L LI :E OEPZ)Z'an Cru o"'smcu@ i INFRAESTUU LK.

CiP; 162898 o CiP, 139947 Ay s

i
peReLe)



En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacidon de expresiones de interés.

1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccién. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

* Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por
el destinatario de la comunicaciéon respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

= Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio sefalado por el Representante Legal.

1.20. COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA
PRIVADA

Los costos de gestion del proyecto a cargo de la empresa privada se
consideran de acuerdo a la definicién nimero 13 del articulo V del Reglamento de
la Ley N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener
en cuenta lo siguiente:

A) SE ADMITE LA INCLUSION DE LOS COSTOS DE GESTION:

= Durante la elaboracion o actualizacién de un estudio propuesto por el sector
privado, en el marco de una iniciativa privada, a través de la UF o UEI, segun
el nivel de estudio.

B) Durante la integracion de bases, como consecuencia de una consulta
formulada por los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones
sobre su incorporacion. Para tal efecto, el Participante debe adjuntar una
estructura de costos detallada, que contenga como minimo la descripcién de
las actividades a realizar, los recursos, requeridos, los montos y los plazos
estimados para su ejecu0|on Asnms a' debe adjuntar como minimo tres (3)
cotizaciones crrem 2 viciosi-de maturaleza equivalente, las
cuales tieneGCalseier, ; Naig deben gu‘ardar razonable carrespondencia
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con las actividades y recursos considerados en la estructura de costos
presentada. Dichas cotizaciones sirven como elemento de referencia para la
evaluacion que realice el comité especial. INCORPORACION
Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

C) SUPUESTO DE MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION
El monto correspondiente a los Costos de Gestion se establece en el Convenio
de Inversién, de acuerdo a la propuesta econdmica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y con posterioridad a su suscripcién solo
pueden modificarse cuando la Elaboracién del Expediente Técnico forme parte
de las Obligaciones de la Empresa Privada o cuando se haya propuesto su
actualizacion o modificacion mediante un documento de trabajo y siempre
que, como consecuencia directa se produzca una variacion del Plazo de
Ejecucioén del proyecto de inversion. _

D) VALORIZACION MENSUAL DE LOS COSTOS DE GESTION
En caso el Comité Especial apruebe la incorporacién —en parte o total —de los
Costos de Gestion de proyecto solicitados por la Empresa Privada, durante la
etapa de ejecucion del Convenio de Inversién deberad presentar con cada
valorizacién mensual la siguiente documentacion:

Informe de costos, recursos, monto y plazo ejecutado en la gestion del
proyecto, presentando los comprobantes de pago respectivos de
corresponder.

# IMPORTANTE:

e Laincorporacion de los Costos de Gestion de proyecto o su modificacion se realiza
siempre por la Entidad Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto
maximo.

CAPITULOII:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente .dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacioén.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracién y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrgtraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produfo dicho jinc {mphrmento
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El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Presidente Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segtin corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversién del proceso de seleccién, . La garantia
se mantiene vigente hasta el agotamiento de la via administrativa, a cuyo
vencimiento y no renovacidn se ejecuta de conformidad con las reglas
establecidas en la directiva de tesoro publico para tal fin Esta debe estar de
acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelaciéon debe ser
expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accidon contenciosa administrativa cabe unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segin corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

CAPITULO llI:
DEL CONVENIO DE INVERSION

RESIDENTE BE OBRA
CiP: 162898
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Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificaciéon de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucién indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 112 del Reglamento, debe
presentar a la Entidad Publica los siguientes documentos:

= Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la
firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de
Inversion emitido por Registros Pulblicos con una antigliedad no mayor a
treinta (30) dias calendario contados desde su emision hasta la fecha prevista
para la firma del Convenio de Inversion.

» Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversiéon (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OECE, segin los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

» Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) lIdentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacién del Representante Legal comin del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombrg y representacion, en todos los actos
del proceso de selecmon syscription y ejecucion del Convenio hasta la

GC
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Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c) E! domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Pudblica, siendo éste el Unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional
que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emisidon, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

E! Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefalados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Pudblica.

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de la buena
pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa privada o
consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de
Inversion. Una vez presentada la documentacion, en un plazo de cinco (5) dias
habiles, la Entidad Publica es responsable de realizar la revisidén correspondiente,
verificando su consistencia, validez y cumplimiento de los requisitos establecidos.

El plazo de la presentacion de los documentos puede ser ampliado hasta por diez
(10) dias habiles adicionales, a solicitud de la Empresa Privada adjudicataria.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversidén o se otorga
un plazo adicional para la suscripcion del Convenio de Inversién, el que no puede
exceder de diez (10) dias habiles adicionales.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econémica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

/]

Inversion y no-hubiere atro Postor, el
\ \ '

cCa rc?.én

ﬁ MUNICIPALI}J-'*.D DlSTRlTA%IJ:Aeg Tlégl\catarlo ;

Pagina 20 de 87

s n dei-RTIZ ‘ 0.,
Huaman Cruz menenesnnnouom ITORIAL

ﬂr:::nuEm'L_ D STRUCTURA |
Cip: 1628%§)BRA cw. 130341



Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalia si convoca a
un nuevo proceso de seleccidn.

3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacién de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION FISICA Y FINANCIAMIENTO DE LA
SUPERVISION:

= LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
Convenio de inversion entrega una garantia de fiel cumplimiento por el monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente al expediente
técnico y se mantiene vigente hasta la aprobacion de LA ENTIDAD PUBLICA.

» La garantia correspondiente a la ejecucion fisica se presenta dentro de un plazo
de siete (7) dias habiles de notificada la aprobaciéon del expediente técnico,
entrega una garantia de fiel cumplimiento por el monto equivalente al cuatro por
ciento (4%) del Monto correspondiente a la ejecucion fisica, y se mantiene
vigente hasta la Conformidad de Recepcidn.

* |A EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel

cumplimiento por el monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
correspondiente a la obligacion financiamiento de la Entidad Privada
Supervisora, y se mantiene vigente hasta el cumplimiento del Gltimo pago a favor
de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral 113.6
del Reglamento

Respecto a la garantia de fiel cumplimiento por el uno por ciento (1%)
correspondiente a la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional
posterior a la recepcion:

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razdn social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
- integrantes del Consorcio pueden presgntar una o varias cartas fianzas por
) Proyecto, consignando e E ,, A /_,.-Cadai una de ellas |a razon social de las
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Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversién es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversidn, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacién.

La Empresa Privada mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una
controversia en tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion,
adicionalmente a las que se encuentran en el articulo lil del Titulo Preliminar del
Reglamento:

1.

2,

10.

11.

12.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sdbre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucion del Titular o funcionario delegado.}

Cuaderno de incidencia: Documento de registro obligatorio y cronolégico de
hechos y decisiones de la ejecucion fisica. En el marco del presente proceso,
dado que el objeto incluye la elaboracién del Expediente Técnico, el uso del
Cuaderno de Incidencias en formato electronico o digital es obligatorio de
acuerdo al numeral 15 del articulo V del Titulo Preliminar del Reglamento.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién |, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion
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13. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

14. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccidn, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:
N Calendario del proceso de seleccion De: Hasta:
1 | Convocatoria v publicacién de Bases. 28/09/2026 28/09/2026
Recepcion de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s))
2 y presentacion de consultas v observaciones a las Bases (*) 29/09/2026 07/10/2026
3 | Absolucién de consultas y observaciones a las Bases. 07/10/2026 13/10/2026
4 | Integracién de Bases y publicacién. 14/10/2026 14/10/2026
5 | Presentacion de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2y 3 (**). 23/10/2026 23/10/2026
6 | Evaluacion y calificacion de propuestas técnicas y econdmicas. 26/10/2026 29/10/2026
7 Resultados de la evaluacion y calificacion de las propuestas y 30/10/2026 30/10/2026
otorgamiento de la Buena Pro.
Presentacién de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de 02/11/2026 13/11/2026
Inversion.
Suscripcién del Convenio de Inversion (*). 16/11/2026 20/11/2026

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacién
nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo méximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacién de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de gestion del proyecto.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) En un plazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea tnico postor, el consentimiento de la buena pro se efecttia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
del otcrgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro.

(10) En un plazo de hasta cinco (05) dias habiles de presentado la documentacion para el perfeccionamiento del
convenio.

La documentacién requerida para la participacion en el proceso de seleccién debe ser

entregada mediante mesa de partes de la entidad ubicada en la Plaza de Armas S/N -

Cc

atca — Quispicanchis — Cusco - Peru, en el siguiente horario 8:00am a 5pm.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de

sel

eccion; y, asimismo, sin expresidon de causa puede suspender el proceso de

seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello.

CCATETA
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

] ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE
CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Cédigo Unico de
Inversién N°2566941 tiene como objetivo la POBLACION CON SUFICIENTE
Y ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CCPP DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE
CCATCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI. La Inversion se desarrollara en
el area ubicada en el Distrito de Ccatca, cuya area debera estar disponible.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Componente 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Componente 2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Componente 3: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componente 4: CAPACITACION EN PLAN DE EDUCACION SANITARIA Y
GESTION DEL SERVICIO

PO

2. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
13,406,654.95 (TRECE MILLONES CUATROSCIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 95/100 SOLES), cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles,
en nimeros)
 Ejecucion de la Obra N 12,206,840.78
Elaboracién del Expediente Técnico o 348,131.55
Financiamiento de la Supervision de la elaboracion del Expediente

oo L X s 797,211.47
técnico vy la supervision de la Ejecu0|9r1_de _Ia Obra I |
Gastos de liquidacién . 54,471.15 |
MONTO TOTAL DE INVERSION REF_ERENCIAL: _ 13,406,654.95 |

(*) En caso corresponda.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefalado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.
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3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y
el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto
Total del Convenio de Inversién determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda,
siempre que signifiqguen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Plblica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo
de la inversién o disminucion del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectuan de acuerdo a lo previsto en el numeral
139.6 del articulo 139 del Reglamento.

Importante:

Excepcionalmente, cuando no es posible definir con precision las cantidades, o
magnitudes requeridas, se aplica el numeral 139.7 del articulo 139 del
Reglamento.

3.1 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR LA EMPRESA EJECUTORA.

La empresa ejecutora debera presentar a la Entidad la siguiente
documentacion, como resultado a sus funciones y a la prestacion de servicios:

A) EXPEDIENTE TECNICO (3 Originales)

Contenido:

iNDICE ENUMERADO

MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Antecedentes

2.2 Caracteristicas Generales

2.3 Descripcion del Sistema Existente

24 Capacidad Operativa del Operador

25 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto (Resumen)
26 Descripcion Técnica del Proyecto (proyectado)

27 Cuadro Resumen de Metas

28 Cuadro Resumen de Presupuesto

29 Modalidad de Ejecucion de Obra

210  Sistema de Contratacion

211  Plazo de ejecucion de la obra

212 Ofros

MEMORIA DE CALCULO

3.1 Parametros de disefio

3.2 Disefio y Calculo Hidraulico

3.3 Disefio y Calculo Estructural

34 Disefio y Calculo Eléctrico y Mecanico-Eléctrico (de corresponder)

35 Informe Técnico del estado situacional de la infraestructura civil - saritaria. .
4 METRADOS (b o\
4.1 Metrados del Sistema de Agua \ M .

42 Metrados del sistema de disposicion de excretas. e )
43 Metrados del Sistema de Alcantarillado (de comresponder) _
44 Metrados del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (de comesponder)
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51 Resumen De Presupuesto
b2 Presupuesto del Sistema de Agua
53 Presupuesto del Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas
54 Presupuesto del Sistema de Alcantarillado (de comesponder)
55 Presupuesto del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (de comesponder)
56 Presupuesto del componente social
57 Otras Partidas vinculadas con la ejecucion directa de la obra
58 Desagregado de Costos Indirectos
6 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
6.1 APU del Sistema de Agua.
6.2 APU del Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas.
6.3 APU del Sistema de Alcantarilado (de comesponder)
6.2 APU del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (de comesponder)
6.2 APU del componente social
7 RELACION DE INSUMOS
8 COTIZACION DE MATERIALES
9 FORMULA POLINOMICA
10 CRONOGRAMAS DE OBRA
101 Cronograma de Ejecucién de Obras
10.2  Calendario de Adquisicion de Materiales
10.3  Calendario de Avance de Obra Valorizado
11 ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.1 Especificaciones Técnicas del Sistema de Agua
112 Especificaciones Técnicas del Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas.
113 Especificaciones Técnicas del Sistema de Alcantarilado (de comesponder)
114 Especificaciones Técnicas del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (de corresponder)
11.5 Especificaciones Técnicas del componente social
12 PLANOS
121 indice de planos
122 Planos de ubicacion
123  Plano del ambito de influencia del proyecto
124 Plano topogréfico
125  Plano de trazado y lotizacion
126  Plano de ubicacion de canteras y botaderos

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
12.7  Plano clave del sistema de agua potable y PTAP
128  Plano general del sistema existente
129  Plano general del sistema proyectado
12.10 Planos de componentes primarios
12.11 Plano de redes de distribucion de agua potable
12.12 Plano de modelamiento hidraulico (esquema)
12.13 Planos de detalie de empalmes
12.14 Planos de detalle de accesorios
12.15 Plano de conexiones domiciliarias de agua potable
12.16 otros

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de corresponder.
12.17 Plano de ubicacion de la PTAP, de corresponder. [

12.18 Plano de distribucion de la PTAP, de corresponder. \ A
12.19 Plano de perfil hidraulico de la PTAP, de corresponder. \
12.20 Arquitectura de la PTAP, de corresponder. \ }_\m Keee

12.21 Estructuras de la PTAP, de corresponder.
12.22 Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas, de corresponder.
12.23 Otros

Sistema de Redes de Aguas Residuales ylo Sistema de
Saneamiento "

& MUNICIPALIDA? DISTRIALDE C?ﬂ‘éi% clave del sistema de ]AR’ de corresponder.
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12.25 Plano general del sistema existente

12.26 Plano general del sistema proyectado

12.27 Plano de redes colectores y emisor o interceptor

12.28 Plano de diagrama de flujo

12.29 Planos de perfiles longitudinales y de seccién de la red colectora y emisor o interceptor

12.30 Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado
12.31 Plano de detalle de los tipos de buzones
12.32 Plano de Ubicacion de los UBS, Plano de detalle de tipo de UBS, Tratamiento y
Disposicién Final
12.33 Otros
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), de corresponder.
12.34 Plano de ubicacion de la PTAR, de corresponder.
12.35 Plano de distribucion de la PTAR, de corresponder.
12.36 Plano de perfil hidraulico de la PTAR y perfil hidraulico de lodos de ser el caso

12.37 Arquitectura de la PTAR, de corresponder.

12.38 Estructuras de la PTAR, de corresponder.

12.39 Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas, de corresponder.

12.40 Otros

12.41 Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en ambito de una EPS (zona

urbana)

13 ESTUDIOS BASICOS

131 ESTUDIO TOPOGRAFICO, GEODESICO Y/O GEORREFERENCIACION

13.1.1  Informe de Estudio Topografico

13.1.2  Fichas de BM's y Establecimiento de Puntos Geodésicos del IGN (minimo 03 puntos del

IGN)

13.1.3  Informe de Geodesia y Georreferenciacion.

1314 Resultados de Puntos Georreferenciados

13.1.5 Certificados de calibracion de equipos topograficos.

132  ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS segtin Art 16 de la RM 406-

2018/VIVIENDA

13.21 Memoria Descriptiva

13.2.2  Planos de ubicacién de calicatas con coordenadas

13.23 Perfiles de Suelos

13.24 Resultados de Ensayos

13.25 Test's de percolacion

13.26 Certificados de calibracion de equipos EMS.

13.3  ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA (Estudio Hidrologico — Hidrogeolégico — Estudio

Pluviométrico)

13.3.1  Informe de Fuentes de Agua (concordante con la solicitud de acreditacion hidrica)

13.3.2 Resultados de Analisis de calidad de agua que incluye el anélisis de corrido de metales,

realizado por laboratorio acreditado por INACAL

13.3.3  Interpretacion de Resultados.

134 ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE

DESASTRE (MRRD)

135  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

146  ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
Directiva N.° 012-2017-OSCE/CD (v.02)

Version N° 02 de la Directiva N® 012-2017-OSCE/CD - Resolucidon N°018-2017-OSCE/PRE.
Esta es la tlltima version de la Directiva

137  OTROS A=
14 ANEXOS A
1441 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO < 1_‘;.‘;&,-

14.1.1 Manual de O&M del Sistema de Agua )
1412  Manual de O&M del Sistema de Disposicién Sanitaria de Excretas.
1413 Manual de O&M del Sistema de Mear e cpffesponder)
R Mt st G T ias Residuales (de comesponder)
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14.2 PANEL FOTOGRAFICO YIO VIDEOS
1421  Panel Fotogréfico
1422  Videos de Muestreo — Aforo de fuentes de agua y Test's de percolacion.

14.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO

144 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
1441  Resultado de Bisqueda Catastral

14.4.2  Informe Técnico Legal

144.3 Resolucidn de Disponibilidad Fisico del Predio o Terreno.

145 RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO
HIDRAULICO

1451  Resolucion(es) de acreditacion de disponibilidad hidrica

1452  Resolucion(es) de Licencia de uso de agua superficial.

146 CERTIFICACION AMBIENTAL

1461  fichatécnica ambiental

146.2  Certificacion Ambiental (de corresponder)

147 CERT!FICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS (CIRA) O SIMILAR.

1471  Inspeccion Técnica de Proyecto

1472  Cira (de comesponder)

14.7.3  Oficio de infraestructura preexistente (de corresponder)

1474  Autorizacion para realizar Proyecto de evaluacion arqueoiogico — aprobacion de PEA (de
corresponder).

14.8 POBLACION BENEFICIARIA

14.9 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLEY
ALCANTARILLADO

14.10 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

14,11 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la Autorizacion Sanitaria
del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso).
Ref.: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Decreto Supremo N° 031-
2010-SA), (de ser el caso).

14.12 DECLARACION JURADA de Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas
residuales tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que
el efluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso).

1413 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion sanitaria del
sistema de tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltracion en el
terreno, antes de su puesta en marcha, (de ser el caso).

14.14 INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas
previstas, en caso de modalidad de ejecucion por administracion directa (de corresponder)

14.15 DISCO COMPACTO (Cdj - version digital
14.16 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
15.0 COMPATIBILIDAD DEL SERNANP
15.1  Resultado de anélisis de superposicion
15.2  reporte de compatibilidad de SERNANP
16.0 OTROS DOCUMENTOS ,
16.1  factibilidad de servicios de energia eléctrica (de corresponder)  |; (LY ' Y.
16.2  Factibilidad de servicios de saneamiento
16.3  Informe de Capacidad de Pago
164  Padrén de asociados (¥) (beneficiarios) segin formato de vivienda.
16.5  Estructura de costo de O&M
16.6  Compromiso de pago de cuota familiar (*) fedateado por juez de paz o notario).
16.7  Resolucion de Alcaldia de Conformacion de JASS
16.8  Documento de conformacion de UGM (de corresponder)
NOTA: (*) se recomienda utilizar de referencia los formatos establecidos en la resolucion

directoral N° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR, segtin la informacion requerida para la
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B) DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES (3 Originales)
Para la ejecucion de la Obra por avances, el Informe de Valorizacién
debera describir lo siguiente:

1
1

1.

1
1
1
1

1
1
1

—_— e A

1
1
1
1
1

.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.8.
9.

0.
A1,
A2
3.
14,

5.

16.
A7.

.18.

19.
.20.
21,
22.
23.

FICHA TECNICA (DATOS DEL PROYECTO)

INFORME DE RESIDENTE

PLANILLA DE METRADOS DETALLADOS

GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADAS
RESUMEN DE VALORIZACION

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Y
ACTUALIZADO

COPIA DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL (FiSICO)
PROTOCOLOS DE CALIDAD Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
PANEL FOTOGRAFICO

COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

COPIA DEL ACTA DE TERMINO DE OBRA

COPIA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE
TECNICO

COPIA DE LA CONFORMIDAD DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO (SEGUN FORMATO OXI)

COPIA DE CONVENIO DE INVERSION

RNP VIGENTE DE LA EMPRESA Y/O EMPRESAS QUE
CONFORMAN EL CONSORCIO

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y
PERSONAL CLAVE

VIGENCIA PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL ACTUALIZADA
COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO VIGENTE
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

ACTA DE BUENA PRO.

ANEXOS  (INFORMES DE ESPECIALISTAS  SEGUN
CORRESPONDES)

C) LIQUIDACION FINAL DE OBRA (3 Originales)

CONTENIDO:

2. PARTE TECNICA-LIQUIDACION FiSICA
2.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA
2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA LIQUIDACION
2.3. CUADRO DE RESUMEN DE LIQUIDACION  \}
2.4. PRESUPUESTO DE OBRA-SEGUN CONVENIO
2.5. PRESUPUESTO DE OBRA-EJECUTADO
2.6. METRADOS EJECUTADOS
2.7. RESUMEN DE VALORIZACION - EJECUTADA
2.8. CUADRO DE VALORIZACIONES EJECUTADAS
2.9. CALENDARIOS PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA
2.10. CUADRO COMPARATIVQ DE AVANCE PROGRAMADO VS
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2.11. PANEL FOTOGRAFICO

3. PARTE FINANCIERA - LIQUIDACION FINANCIERA
3.1. CUADRO DEL CALCULO DE INTERESES POR MORA EN EL
PAGO DE VALORIZACIONES (DE SER EL CASO)
3.2. CALCULO DEL MONTO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS (DE
SER EL CASO)
3.3. CALCULO DE PENALIDAD Y/O MULTA (DE SER EL CASO)

4. PARTE LEGAL
4.1 CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA.
42. RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE
TECNICO
4.3 CONFORMIDAD DE APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.
4.4. ACTA DE INICIO DE OBRA.
4.5. CONFORMIDAD DE RECEPCION DE OBRA FIRMADA POR
LA ENTIDAD
4.6. CONFORMIDAD DE CALIDAD DE OBRA FIRMA POR EL
SUPERVISOR
4.7. CUADERNO DE OBRA EN ORIGINAL
4.8. RNP DEL CONTRATISTA
4.9. TERMINOS DE REFERENCIA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversion tiene un PLAZO DE EJECUCION DE 450 DiIAS CALENDARIO
conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES | DiAS CALENDARIO
Elaboracion de expediente técnico. | [60 DIAS]
| Ejecucion de la inversion | [360 DIAS]
Liquidacién del Convenio de Inversion ‘ [30 DiAS]
‘TOTAL \ [450 DIAS CALENDARIOS]

FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
formulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

» Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacion de férmulas
polinémicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias, complementarias y sustitutorias. E!
Expediente Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las
adecuaciones al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo
contiene las formulas de reajuste aplicables.

= Para el caso de actividades de operacién y/o mantenimiento sera de
aplicacién la variacion del Indice de Precios al Consumidor que establece el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, aplicable al mes en el que

corresponda la solicitud de la emision del CIPRL
= Lo
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formulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de
reajuste no son considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
6.1. Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos
a. Ejecutor del Proyecto
Requisitos:

La experiencia en ejecucion de proyectos de infragstructura en concreto en
general ejecutados en los ultimos 10 (Diez) afos y la experiencia en
proyectos similares ejecutados en los ultimos 10 (Diez) afos.

Para lo cual el Postor debera acreditar 01 vez el Monto Total de la Inversion
Referencial en proyectos generales y 10 proyectos, como maximo, para
proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de
naturaleza semejante proyectos de: infraestructura de concreto armado
edificacion en general, obras viales en general obras de agua y desague
en general, obras de descolmatacion y encauzamiento de rios, quebradas
o cauces fluviales, obras de movimiento de tierras a gran escala (obras
viales de envergadura, represas, plataformas o similares), construccion de
puentes en general (vehiculares, peatonales que contengan partidas de
concreto), en el sector privado o del Estado.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple del(los) contrato(s) de ejecucion de obra.

El monto de la experiencia debera ser sustentado con: Actas de Recepcion
de Obra (o Conformidad de Servicio) Y Resolucién de Liquidacion de Obra;
o en su defecto, con Constancias de Depdsito, Facturas o comprobantes
de pago que sustenten el monto contractual ejecutado.

La experiencia acreditada como Obra en General puede ser utilizada para
sustentar el requisito de Obra Similar, o viceversa, siempre y cuando la
naturaleza de la obra cumpla con la definicidn establecida en las Bases

b. Personal profesional propuesto para el proyecto
Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos
minimos necesarios para la ejecucion del Proyecto:

| | ‘ Cargoylo |
‘ Profesional N° Responsabili Requisito Minimo/Experiencia
dad | |
| +Colegiado y habilitado: i
— sExperiencia - como residente de obra en
/proyectos de naturaleza igual o similar no menor
de tres [03] anos N

.f, - T ULLWF Pagina 33 de 87
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| Residente de |

Obra

— La experiencia se acreditara habiendo
participado como  minimo  dos  (02)
participaciones como Residente de obra y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor de obra y/o ‘
Inspector de Obra ylo jefe de supervision de
obra en proyectos iguales o de naturaleza ‘

similar.

Asistente de

Colegiado y habilitado:

— Experiencia como asistente de residente de obra
en proyectos de naturaleza igual o similar no
menor de un [01] afios.

La experiencia se acreditard habiendo participado
como minimo dos (02) participaciones como
Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o
Supervisor de obra y/o Inspector de Obra y/o jefe de

supervision de obra en proyectos iguales o de
naturaleza similar.
Coleglado y habilitado:

Experiencia en proyectos de naturaleza igual o

similar como especialista en medio ambiente no
menor de un [01] aios.

— La experiencia se sustentara habiendo
participado como minimo una  (01)
participaciones como Especialista en SSOMA en
la Ejecucién y/o Supervision y/o inspeccion en
proyectos de naturaleza igual o similar

Colegiado y habilitado:

— Experiencia en proyectos de naturaleza igual o
similar como especialista en calidad no menor de
un [01] afios.

La experiencia se sustentara habiendo participado

Ingeniero  Civil y/o 1 Residente de
ingeniero Sanitario Obra
Ingeniero ambiental, -
Ingeniero  civil y/o 1 Espseggll\'ﬂs;a |
industrial

|
! Especialista
Ingeniero civil 1 de control y

aseguramient
o de la calidad

como minimo una (01) participaciones como

Supervision y/o inspeccidn en proyectos de
‘ naturaleza igual o similar

?conomista,Sociolo,
Antropélogo,
Asistente Social

Un 'Especialista
[01] | Social

PERSONAL NO CLAVE

Especialista en calidad en la Ejecucién y/o ‘
|
|
|

‘ Colegiado y habilitado:
— Experiencia laboral general de un [1] afios,

desempefiando funciones a fin al servicio
requerido

| — Responsable de la gestion social con los
‘ involucrados en el proceso de ejecucién.

Cantidad| ~ Puesto . Profesion |
.01 ESPECIALISTA SANITARIO ING CIVIL, SANITARIO |
01 ESPECIALISTA EN SUELOS Y ING CIVIL, ING MINAS, ING |
| GEOTECNIA GEOLOGO .

01 ESPECIALISTA EN ING CIVIL, SANITARIO O
. ESTRUCTURAS DE OBRAS AGRICOLA
| HIDRAULICAS
‘ 01 ESPECIALISTADE ~_ING CIVIL O SANITARIO

. PRODUCTIVID / .
{ Mo \
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01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Técnico Administrador, Economista,

| - - Contador
| o1 ‘ TOPOGRAFO (INCLUYE EQUIPOS) | Técnico en Topografia
I | MAESTRO DE OBRA | No profesional
| 01 ALMACENERO - No profesional
. 01 GUARDIAN DE DIA No profesional
01 GUARDIAN DE NOCHE B No profesional
01 ~ CONDUCTOR DE CAMIONETA ~No profesional

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Sera necesario contar con un Ingeniero Residente de la Obra en caso se tratase
de un proyecto de infraestructura.

El Especialista requerido debe estar relacionado a la naturaleza del Proyecto.

El Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean
necesarios de acuerdo a la naturaleza del Proyecto.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia
del personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se
acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
= Copias simples de las constancias de trabajo.
= Copias simples de los certificados de trabajo.

» Copias simples de las actas de recepcion y conformidad del proyecto
ejecutado.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae
documentado, declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de
sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto
(ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el
periodo traslapado.

c. Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecuciéon del
Proyecto

Requisitos:

A continuacion se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.%

01 camioneta pickup doble cabina 4 x 4
Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracién Jurada donde se precise
textualmente que las maqgui anas ife ipamiento estaran disponibles
%?ra la ejecucionz=ig i ‘de 0. ::Locumentos que sustenten
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la propiedad y/o la y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o
equipamiento, bastara con la declaracion jurada para dar conformidad al
equipo minimo, la verificacion se realizara en obra.

8.1. Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos
minimos necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

| | | Cargoylo
Profesional = N° | Responsabili Descripcién Requisito Minimo/Experiencia
dad
|
Responsablede | cglegiado y habilitado
coordinar la atencion .
de la ejecucion del - Efpenenma no menor de dos (02)
Expediente Técnico, afios como Jefe de Proyectos en la
Ingeniero U sera la persona Elaboracién  y/o  revision de
Civilo n | Jefeda autorizada para estudios definitivos /o
o [01] proyecto aPp . - 4
Sanitario _ coordinar expedientes técnicos de proyectos
directamente con la en general y/o similares
I Entidad aspectos
relacionados con la
ejecucion del contrato.
| | - Colegiado y habilitado
' - Experiencia generai no menor de un
[01] afios como Especialista
Respon§able enla | ge podran presentar para la
. Un . eIabpr_gcmn del PHIA, ‘ acreditacion de la experiencia:
Arquedlogo [01] Arquedlogo emision de CIRA , y resoluciones de aprobacion d
temas afinesasu | probacion de
especialidad PMA y sus respectivas
resoluciones de aprobacion del
| Informe Final.!
|
Ingeniero | Un Especialista Responsableenla |  Colegiado y habilitado
Civil o [01] | en Costosy Especialidad de - Experiencia general no menor de un
Sanitario Presupuestos Costos y | [01] afos como Especialista en
Presupuestos.

Encargado de
elaborar y firmar la
documentacion
referida a su
especialidad de
Costos, presupuesto
y programacion de
obra.

Wilian nOndld Huaman Cruz ussmm : Rmm&‘
RESIDENTE £0E é)BRA INERAESTRUCTURA

CiP.

Costos y Presupuestos o Similar en
la elaboracién y/o revision de
Estudios Definitivos y/o revision de
estudios definidos y/o expedientes
técnicos de proyectos en general
Sustentar como minimo dos (02)
Estudios de experiencia especifica
en la especialidad de Costos vy
Presupuestos, en la elaboracion y/o
revision de estudios definidos y/o
expedientes técnicos de proyectos
en general

Pagina 36 de 87




PERSONAL NO CLAVE

Cantidad | Puesto Profesion
01 TOPOGRAFO (INCLUYE EQUIPQOS) Técnico en Topografia
02 Dibujante y especialista en software Técnico o bachiller
_de disefio B

El Especialista requerido debe estar relacionado a la naturaleza del
Proyecto.

El Comité Especial puede incorporar ofros profesionales en tanto sean
necesarios de acuerdo a la naturaleza del Proyecto.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia
del personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se
acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

» Copias simples de los contratos suscritos.

= Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae
documentado, declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de

sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto
(ANEXO 4-M).

7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

ANEXO N° 3-C: ,
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del

Proyecto:

B OBLIGACIONES | DIAS CALENDARIO
Elaboracion de expediente técnico. 60 dias
Ejecucion de la inversion 360 dias
Recepcion y liquidacion 30dias

TOTAL 450 dias
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ANEXO N° 3-D
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELE_CCI()N

ANEXO N° 4-A: ,
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Cusco, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores’:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO)], identificado con DN
N[ ], tenemos el agrado de dirigirmos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° 001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230, a fin de manifestar interés
respecto del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA -
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Cddigo
N°2566941.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccién antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,
" Nombre, firma, selloy DNl del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

El postor debe cumplir con el contenido de este sobre, conforme a las
disposiciones sefaladas en el articulo 86 del Reglamento.

1. Requisitos Legales:

= Si el postor es una persona juridica domiciliada (peruana): Copia simple
de la ficha registral, adjuntando el documento constitutivo y sus respectivas
modificaciones y del documento que acredite a los Representantes Legales.
Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto
vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

= Si el postor es una persona juridica extranjera: Copia simple de la ficha
registral de la sucursal, filial o subsidiaria, adjuntando el documento
constitutivo en el Peru, asi como sus respectivas modificaciones; y, copia del
documento que acredite a los Representantes Legales en Perd. Los
documentos de constitucion o el estatuto deben indicar expresamente que se
someten a las leyes del Peru.

*  vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

= El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

= Enelcasode Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaraciéon
Jurada firmada por los representanies legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

= La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversidn, de corresponder.

= Documento que acredite que el postor (empresa privada; o, empresas
integrantes del Consorcio) cuenta con inscripcion en el RUC con estado

activo, con condicion de domicilio fiscal habido y representantes legales ante
SUNAT.

= |MPORTANTE:

» [a sucursal en el Pert debe considerar los requisitos establecidos en la Ley N°
26887 Ley General de Sociedades, asi como enconlrarse inscrita en la SUNARP
con capital asignado y contar con desighacion de representante legal. Los

documentos de constitucion o el estatuto deben indicar expresamente que se
someten a las leyes del Peru.

» Si es filial o subsidiaria peruana de una empresa o de un grupo empresarial u
otra forma equivalente que la legisiaciéon peruana admita, debe estar legalmente
constituida en el Perti y encontrarse inscrita en SUNARP.

o
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2. Informacion Financiera:

= Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros auditados por sociedad de
auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores Publicos,
correspondientes a los Ultimos 3 ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia
de la dltima Declaracién Jurada presentada a la Superintendencia Nacional
de Administracién Tributaria (SUNAT).

* Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto superior de S/ 13,406,654.95 [TRECE MILLONES CUATROSCIENTOS
SEIS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 95/100 NUEVOS
SOLES]. En casos de Convenios pendientes de reconocimiento, el patrimonio
neto debera considerar Convenios y adendas monto menos los ya emitidos
en CIPRIL, segin Anexo N°4-D.

= Para estos efectos, se entiende como monto pendiente de reconocimiento la
diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversién y adendas
previamente suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente
reconocido mediante CIPRL o CIPGN.

SOBRE EL PATRIMONIO NETO:

- El Patrimonio Neto se acredita con el estado financiero anual auditado del
Ultimo ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigliedad mayor a
dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de publicacidon de las bases
del proceso de seleccion. Para efectos de lo dispuesto en el presente literal,
se considera lo siguiente:

(i) Los estados financieros deben estar preparados de conformidad
con las NIIF, segin corresponda, y haber sido auditados por
sociedades de auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores
Publicos correspondiente.

(ii) Tratandose de Postores extranjeros, ademas de cumplir con lo
senalado en el literal b, ¢ 0 d del numeral 1 del parrafo 86.2,
pueden acreditar su solvencia financiera a través de estados
financieros preparados conforme a las normas contables
generalmente aceptadas en su pais de origen, los cuales deben
estar auditados por una sociedad de auditoria externa
independiente, legalmente habilitada.

¢ En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios
netos prorrateados de cada uno de los integrantes, se admite la acreditacion del
patrimonio neto de manera proporcional a los porcentajes de participacion de
cada uno de sus integrantes.

o Para efectos de acreditacion del Patrimonio Neto, no se considera aquel
patrimonio que se encuentre constituido totalmente por bonos emitidos por la
Republica del Perl respecto de los cuales se haya producido la caducidad o
prescripcion para su cobro, por cuanto dichos instrumentos no representan un
respaldo patrimonial efectivo ni garantizan la adecuada capacidad econémica
para el cumplimiento oportuno y continuo de las Obligaciones asumidas por la
Empresa Privada, ni la ejecuciéon de las Intervenciones, ni la adecuada
salvaguarda de los recursos publicos comprometidos. En el supuesto de que el
patrimonio neto se encuentre parcialmente conformado por los mencionados
bonos, se considera Unicamente la porcion del patrimonio que no esté
constituida por dichos instrumentos, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 86.7
del articulo 86 del Reglamento.

}:lera y Técnica: Conforme al Anexo
ntante Legal cuyas »flrmas deben ser
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2.

legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial determina el monto minimo del patrimonio neto requerido,
tomando en cuenta la envergadura, complejidad y naturaleza de la
intervencion objeto del proceso de seleccion, el cual en todos los casos debe
ser superior al Monto Referencial del Convenio de Inversion consignado en
las bases.

- Cuando la empresa privada cuente con Convenios de Inversién suscritos con
montos pendientes de reconocimiento, debe acreditar un patrimonio neto
superior a la suma del patrimonio neto minimo establecido por el comité
especial y los montos pendientes de reconocimiento. Para estos efectos, se
entiende como monto pendiente de reconocimiento, la diferencia entre el
monto total de los Convenios de Inversién y adendas previamente suscritos
por la Empresa Privada y el monto efectivamente reconocido mediante CIPRL
o CIPGN.

- Tratandose de empresas extranjeras, toda la documentacion emitida en
idioma distinto al espariol debe presentarse traducida, legalizada o apostillada,
conforme a la normativa aplicable.

- En caso el Postor sustente de su solvencia financia a través de empresas
vinculadas debe presentar los requisitos financieros solicitados para las
empresas nacionales o extranjera, segun corresponda.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Economica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcién, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdémica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores Organismo Especializado para las Contrataciones
Publicas Eficientes (OECE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a tra\{es je una o mas Empresas Ejecutoras,
be ﬁesentar eI Anexo.N° 4-H mediante
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el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicaciéon de la Buena Pro,
se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya
experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder
automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben. ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Direccion. Plaza de Armas S/N Distrito de Ccatca, Provincia de Quispicanchi, Departamento de
Cusco.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230
Proceso: PROCESO DE SELECCION N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto
“‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA |
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL
DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCH! - DEPARTAMENTO DE CUSCQ" con CU!
N°2566941

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
‘ N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... ] ‘

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
Direccion. Plaza de Armas S/N Distrito de Ccatca, Provincia de Quispicanchi, Departamento de
Cusco.
| Atte. Comité Especial — Ley N° 29230
' Proceso: PROCESO DE SELECCION N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA -
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2566941

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
| NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON S jJAL{ DE POSTOR
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N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLART.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Senores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Direccion. Plaza de Armas S/N Distrito de Ccatca, Provincia de Quispicanchi, Departamento de
Cusco.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230
Proceso: PROCESO DE SELECCION N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA -
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2566941

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
| N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLART.......... 1

MUNIC\PN.JﬂKU DISTRITAL DE CCATCCA

@? | 47 / .........
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ANEXO N° 4-C: )
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

#  IMPORTANTE:

e El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comin del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Cusco, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUCT............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI
N[ ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° 001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230, a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADOQ] identificado con DNI N°
[ceriiii ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MUNICIPALJRED DISTRITAL 0E CCATCCA )
i rd .\.\
£ '/ ------ 1 \
Siieerohaid Hiaman Cruz 3
Wi RESIDENTE DE OBRA be
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ANEXO N° 4-D: '
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Presente.-

Postor: [... .. .

Referenma Proceso de selecmon de Ia Empresa Prlvada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO
DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2566941 .

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante Nota 1 I shllezzmglznzl;) Participacion
i
. | | | -
TOTAL ‘ 100%
(Llevar este total a la Seccidn A)

Nota 1:  Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.

Nota 2:  Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio
utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresaf.........ccooooiiviiiiiii ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaraci@n Jurada presentada ante la
- Superintendencia Nacional d ﬁdmlnlstralo Trlbutarla (SUNAT) correspondlente
Mumcwm;&lﬂMETAQEE@“ENERC{Q\!;‘ R AR
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informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacion que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

| Datos de la Empresa Ejecutora | :

Tipo de Actividad ‘ ;

AfRo de inicio de actividades e informacion econémica relevante

i ’ U . |
Numero de proyectos mas importantes y niumero de personal ocupado en | :
cada uno de ellos ‘

Monto acumulado en estos contratos

| (EXPRESADO EN SOLES) ‘ I

(*) En caso de que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

‘ Tipo de Actividades |

Afio de inicio de las actividades ‘ :

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
a MUNICIPALIPAD DISTRITAL DE CCATCCA

/ r,"f'
CCATCEA = —-r‘
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ANEXO N° 4-E: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
+ IMPORTANTE:

s No sera considerada como una Propuesta Econdmica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido
por la Entidad Publica por la elaboracién de los Estudios de Preinversion y/o
actualizacion.

e FEl postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y
su Reglamento,

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Presente.-

Postor: [... .. ]

Referencua Proceso de selecmon de Ia Empresa anada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE
CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N°2566941

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:
El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del .
Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA
DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCQ” con CUI N°2566941 , alcanza la
suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccidn, caso contrario se considerara como no presentado:

COSTO DIRECTO Lo ]
|
[

GASTOS GENERALES (...%)(*) — ]

UTILIDAD (...%) [ ]

SUB TOTAL [ B ]

| IMPUESTO I.G.V. (18%)
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RUBRO s/
EXPEDIENTE TECNICO(**) [

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA'Y [evmmmaesrmngs. .

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO (**)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) | Lo ]
COSTO DE PLANDE MANTENIMIENTO (***) o]
COSTO DE PLAN DE OPERACION (***) [ oe e oBereranes ] |
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (™) | Looviigien e 1
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(™) | [ooveereccersssrrsroon ]

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo Il
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso |la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(™) En caso la Entidad Publica considere estas intervenciones.

(™) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

~ Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

NICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
/'/ ¥ A
;

comton | /e fmananazmmases
""" id Hdaman Cruz
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OPCION 2
+ IMPORTANTE:

e No sera considerada como una Propuesta Econdémica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Costos de Gestion a
cargo de la Empresa Privada bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del
Capitulo | de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto
maximo a reconocer.

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta economica el concepto de Costos de
gestion del proyecto a cargo de la Empresa Privada. De incorporarlo, el postor
debera adjuntar el respectivo presupuesto detallado y no podra superar el monto
e L= A [t R I N SN

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Presente.-

Postor [ ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Prlvada para el financiamiento y
ejecucioén del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE
CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N°2566941

Nos es grato hacerles liegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversidon propuesto para la ejecucién del
Proyecto “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA
DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2566941, alcanza la
suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccidn, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/ |

COSTO DIRECTO T ] |
i

|

GASTOS GENERALES (...%) (*) (o]

UTILIDAD (...%) (**) | L]

| SUBTOTAL Lovoeereeneearieni]

IMPUESTO I.G.V. (18%) [
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RUBRO S/

Presupuesto de Costos de Gestlon a cargo de la | BT N ]
Empresa Privada (OPCIONAL) (****)

PRESUPUESTO TOTAL Looereeeeeeeeeeen oo ]

(*)E!l porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente
Técnico.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(**) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de

materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) E! presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Economica.
Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el articulo 26 del Articulo
V, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

‘Nombre, firma, sello y DNl del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

% MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE_CCATCCA

CCATCCA

------
---------------
----------

i R ald Huaman Cruz
Wi an {DENTE DE OBRA
cnp 162898

CiP." 130847 N7 N
N \\_'A.‘_'L.(:.!
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccidon se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucién del proyecto materia
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion 1V del capitulo H del Titulo XVIII
del Codigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocién de la inversién que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cédigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo 1l del Titulo XVII
del Cbdigo Penal..

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se resente al presente proceso de
mimmmrm ﬁwzkmer otra e
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10.

1.

12.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constituciéon y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccidon estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Pert asi como a la jurisdiccién de los jueces y tribunales de la ciudad del Cusco,
a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion
de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria
Final del Reglamento.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccidn, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se su

scribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CON

Nota:

Publl%gm%ﬁg@mmﬁam%

MUNICE

SIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Nombre, firma, sello y DNl del
Representante Legal de la Empresa

Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario

I

1

-------------
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EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Nombre, firma, selloy DNI del * Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Pablico
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

MUNIC\PNJDAD D|STRITAL DE CCATCCA

(’I /’/ .._,-/!J
cl:Aﬂ:CA [. -u--.-‘-’é (-------é----..
Ronald Huaman Cruz
Wman O e OF gBRA
cp 16289

LLO
INFRAESTRUCTURA
CiP. 130847
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

#* IMPORTANTE:

¢ Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una
0 mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Presente.-

Referencia: Proceso de selecciéon de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO
DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2566941

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien{es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucién
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir despues de entregadas la Obra, por un periodo
de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO
DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcién de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

* Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

Ja
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, ANEXO N° 4-J: ,
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

#* IMPORTANTE:

e FEste formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

e En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de
una Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
vélidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir
el contrato de ejecucioén del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no estd sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1
del articulo 87 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién 1V del
capitulo Il del Titulo XVIII del Codigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al
Subcapitulo 1l Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4, Autorizacién

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La
suscripciéon y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propdsito ha SIdO/ .
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia. LN pan ?{’:‘/ ' .
£ --- (IL1Y] tb-;-\ ay=naes
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Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algln acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de siete (07) afios
contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme
a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa
Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento

del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

" Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

MUNlCIPMIDKD DISTRITAL DE CCATCCA

[t 2 LA
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, ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

#  IMPORTANTE:

o Sdlo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan
del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [.................oo ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de selecciéon y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA.
Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comunen{...................... I

PORCENTAJE DE

‘_N° | CONSORCIADO I} ‘ OBLIGACIONES PARTICIPACION ‘
| . -
. [NDICAR NOMBRE DEL ‘ R R O er 'S | [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
, | DINDICARNOMBRE DEL | [DESCRIB LA OB 0ACior  INDICAR % DE
CONSORCIADO 2] ‘ LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION] ‘
B TOTAL: | 100% |
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
y y LI
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaraciéon Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado. -

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razon al nGmero

de empresas consorgjadas que conforman el Consorcio.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATCLA g

s

"
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, ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

» Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en
proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Senores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230
Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal
profesional propuesto para la ejecucién del proyecto es el siguiente:

— T - : . =

TIEMPO DE
| N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
u?,gfﬁggsy D::kll-%gzo CARGO ESPECIALIDAD EN LA ACREDITADA EN LA
PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTA |
[ ESPECIFICA)

| | | |

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

1l

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

/ & LS
OCAY(:GA- -s"r/; -_- -.----"'-I_,f/-’ ------------
**\Wilian/Rohald Huaman Cruz
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCATCCAPAMPA DEL
DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE
CUSCO” con CUI N°2566941 en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?] resulte favorecido con la buena
pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Nombre, firma, selloy DNI del
Personal Profesional

MUNICIPALIBAD DISTRITAL DE CCATCCA

/
[ ALH A
/ 7 umeememe

A /'_,;...
- .-wﬁr{él'd l,-.rhTaman CruZ
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NTE DE OBRA
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2 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A: ,
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Seﬁores’
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N°001-2026-MPC-OXI-1/LEY N°29230
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos
indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por la Municipalidad
Distrital de Ccatca o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la la
Municipalidad Distrital de Ccatcca, segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el Articulo 1898 del Caédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

MUNICIPALIZZAD DISTRITAL DE CCATCCA 1 -
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[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA] -
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.

e [ a garantia se mantendra vigente hasta el agotamiento de la via administrativa.

. MUNIGIPALIEFD DISTRITALDE CCATCCA
S / b r S

4% y 14 A |
Lrea o "-Z;‘_"'ﬁ":'rﬁéﬁ'c':'rh'zm
----- e o 4 ' HMua W ¢
\ihan Ronald \
¢ DE OBRA .
RESIRED o280 -

ERENIEDEDESARROLLO ¥k
ESTRUCTURA SO N

Pagina 66 de 87



) MUNICIFAI’]DAD DISTRITAL DE CCATCCA

ccatcea |

phmrsinsmnninerenasusuassoa

NTE Df G2SARRULLD TERRITORIAL E

DENTE DE OBRA

RonaldHuaman Cruz
CHP: 162898

RESH

Wilian

INFRAESTRUCTURA
CiP, a20247

‘ , ANEXO N° 5-B: ,
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

#  IMPORTANTE:

o Esta garantia deberé estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1)
anio adicional después de la recepcion, por el uno por ciento (1%) del monto total
de inversién sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico y costo de
financiamiento de supervision

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N°001-2026-MPC-0OXI-1/LEY N°29230

Carta Fianza Bancaria N° [..........]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion
para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

‘ Codigo del Proyecto ‘ Nombre del Proyecio

Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisién
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de

Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por la

Municipalidad Distrital de Ccatcca, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran

_a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.
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Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia nio se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

F.rmayseuo |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCOQO]

# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio. En caso de Consorcio, cada

empresa consorciada puede presentar cartas fianza de manera individual en
proporcion al porcentaje de participacion.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion.

ANEXO N° 6:
< FORMATO DE CONVENIO
.E§
£~ Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de
: E% Promocion de la Inversion Privada mediante Resolucién Directoral.

ANEXO N° 21

MODELO DE CONVENIO DE INVERSION

CONVENIO LOCAL N° 001-2026-MDP

Conste por el presente documento, el Convenio local para el financiamiento y
ejecucion del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE
CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Cddigo Unico de Inversion N°2566941
tiene como objetivo LA POBLACION CON SUFICIENTE Y ADECUADO
ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CCPP DE
CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCCA, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI, en adelante EL PROYECTO DE INVERSION, con Cdédigo N°
2566941, que celebra de una parte la Municipalidad distrital de Ccatca, en

.3 cadelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20226560824 con domicilio legal

A_f;en Plaza de Armas s/n del Distrito de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi —

<. ~:.Departamento del Cusco, representado por su sefior alcalde Sr. Leon Quispe

‘Yauri , identificado con DNI N° 23992762, en ejercicio de las facultades
,-otorgadas y designado por la Resolucion N° XXXX-2022-JNE, de fecha xx de
diciembre del 2022; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
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PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIQ], con
RUC Ne° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en
[INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal,
[INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO)], segtn
poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR
CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR

CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

s iy ALAENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
% 8 se les denomina conjuntamente LAS PARTES.
m. e
2 ‘g%%,g MPORTANTE:
5 - M4ES8 - En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez
2.A| i3z  de LA EMPRESA PRIVADA.

5 _§‘-§° - En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de

L

las empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacién

de registro de personas juridicas, asi como la informacién del representante
comun del consorcio.

Prys —n

EMUN\CL
ccareca L — 7 _
““Wilia

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante el ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°031-2026-CM-

MDCC/Q de fecha 28 de abril del 2026, la Entidad Publica priorizé EL
PROYECTO DE INVERSION.

Mediante el Formato N°07-A de fecha 16 de noviembre del 2022 la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Ccatcca declard la viabilidad
de LA INVERSION, denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE
CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCOQO”, con Cédigo de Proyecto N°
2566941. el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

1.3. 1.3. Mediante la RESOLUCION DE ALCALDIA N°064-2026-A-MDCC/Q
de fecha 04 de mayo del 2026 se designd a los miembros del Comité
Especial responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada

que sera responsable del financiamiento y ejecucion del PROYECTO DE
INVERSION.

W47

.1

A

INFRAE
cie

1.4. EI Proyecto de inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO
DE CCATCCAPAMPA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Cdédigo de Proyecto
"_, : N° 2566941 se encuentra considerado en la Programacion Multianual de
Inversiones de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA.

2. 1.5. Con Informe Previo N° 000052-2026 -CG/GRCU de fecha 31 de julio del

NEES 2026 la Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al

respecto.
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IMPORTANTE:

- En caso no se hubiere recibido el Informe Previo de la Contraloria General de
la Republica, conforme a la Primera Disposicion Complementaria Final de la
Ley N° 29230, se debe dejar constancia de ello, indicando el documento y
fecha con el que la Entidad Publica solicitd dicho informe previo

1.6. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la
Buena Pro del Proceso de Seleccion N° 001-2026-MPC-OXI-1/LEY

N°29230, para el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL

3 N CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos
% S integrantes del presente Convenio.

5 158 , .

'g \."‘fi..\%g@ 1.7. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y
] wg@g ANO] LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta Ios
2 ~-;__'\=,Tcu=ue% documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

L %P

s ¥ IMPORTANTE:

Z 488/

€ 1

- El Comité Especial debe completar la informacion de la presente Clausula en
lo que resulte aplicable en el proceso de seleccion.

rqu CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION
§§§ 2.1. El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley
.‘:E%E que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
_é%?z privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N°
ggg‘ 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, el
2= Reglamento de la Ley N° 29230).
\2.2

. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacion de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversién o
ficha técnica de EL PROYECTO DE INVERSION vy los formatos posteriores
a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,
las bases integradas, la propuesta economica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y

otros documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION
(INCLUIR FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION, ESTUDIO
DEFINITIVO), conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas
en las bases integradas, la propuesta economica y técnica, y el Acta de
otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el
marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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4.2.

LAS PARTES convienen en qUe el ejecutor de EL PROYECTO DE
INVERSION es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR
DEL PROYECTO DE INVERSION].

IMPORTANTE:

INFRAESTRUCTURA
CiP. 130847

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA elabore el estudio definitivo, la ficha técnica
o el documento de trabajo se debe agregar el siguiente numeral:
“4.3 El [INDICAR ESTUDIO DEFINITIVO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO
DE TRABAJO] que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad del proyecto.”

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1.

5.2.

El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es
igual al monto de inversion adjudicado que asciende a S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

5.3.

5.4.

Ei monto total del convenio de inversion considera los siguientes
conceptos, de corresponder:
COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
nameros)
Ejecucion de la Obra 12,206,840.78
Elaboracion del Expediente Técnico _ 348,131.55
Financiamiento de la Supervision de Ila
elaboracion del Expediente técnico y la 797,211.47
supervision de la Ejecucién de la Obra
Gastos de liquidacién 54,471.15
MONTO TOTAL DE INVERSION
| REFERENCIAL: 13,406,654.95

(**)EI porcentaje de utilidad, no seran modificados o variados durante la ejecucion del Convenio.
(***) En caso fa Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del
Convenio de Inversion.

(*™*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE
INVERSION durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la
Clausula Vigesima del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo
cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en
el CIPRL.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el
monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con
lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a
la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de
inversion sefalado en el expediente técnico estan incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de
las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
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5.5.

correcta y total ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION hasta su
culminacion fisica(o de corresponder, hasta culminar con la obligacién de
operacion y/o mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento
y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto .

El monto total del convenio de inversion no incluye intereses,
indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de
la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, los cuales deben ser
asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.

6.2.

BEDESA (I
INFRAESTRUCTURA
CIP. 130847

6.3.

El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total de inversion mediante CIPRL.

El plazo de ejecucion del Convenio es de 450 dias calendario, el mismo
que comprende:

DIAS CALENDARIO |

OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN
. | | NUMERO) |
Elaboracion de ’ ‘ 30 DIAS
Expediente técnico (*) | , ]
Ejecucién de Obra (**) | | 360 DIAS
Ejecucion de bienes y
servicios |
(equipamiento,
| mobiliario,
capacitacion, entre
otros) -
' Recepcion y 30 DIAS
liquidacién (***) , ;
~ TOTAL | 450 DIAS

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor

del expediente tecnico y entregado o puesto a disposicion el drea del terrenc o lugar donde se
desarrollard EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el expediente técnico,
haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area
del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION.

(***) plazo referencial Se debe considerarel plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto,
de acuerdo a lo establecido en los articulos 146,147,148 y 133 del Regilamento de la Ley N° 29230,

independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco de
Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA

ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.

_ Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacién del
PROYECTO DE INVERSION, LAS PARTES pueden acordar la
suspension del plazo de ejecucién hasta la culminacion de dicho evento,
sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos
o penalidades, para ello deben suscribir una Aca de suspension
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6.5.

6.6.

En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por.

causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta

asume el costo de las mayores prestaciones del servicio de supervision que

sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la

liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el

articulo 140 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen

la ruta critica del programa de ejecucién de EL PROYECTO y por

cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores trabajos. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)
7.1.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento y la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION
INCLUYE FINANCIAMIENTO DE SUPERVISION, ESTUDIO DEFINITIVO,
conforme a las condiciones econoémicas y técnicas previstas en el presente
Convenio y sus documentos integrantes.

. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar

correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 35 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2.

8.3.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.
LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA
PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE
CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O
CIPGN CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS DEMAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL
ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230.
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8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

IMPORTANTE:

- El plazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del
Convenio y comprender hasta la emision de la conformidad de servicio de

'gN supervision, pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacion del PROYECTO DE

8 INVERSION cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision.

168 .

“583 8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula

_I%ﬁ Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento
3 i que aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepcion,
'g% conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

H

MUNICIPALIDAT ISTRITAL DE CCATCCA

&

iy
Wilia

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido
en el numeral 178.1 del articulo 178del Reglamento de la Ley N° 29230, y

de acuerdo con lo establecido al articulo 176, 177, 178 del Reglamento de
la Ley N° 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N°

29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados
por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

uiz Casrasco
HENTE L DESARROLLOTERRITORIAL E

CO INFRAESTRUCTURA

CIP, 139247

7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL,

requerido por la EMPRESA PRIVADA es negociable, conforme a lo
dispuesto en numeral 5 del articulo 176 del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de ias expropiaciones e interferencias, y la

obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA aprueba y reconoce los mayores trabajos de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 142 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacidon de férmulas polindmicas son determinadas en

Expediente Técnico. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias y sustitutorias.

Los montos resultantes de la aplicaciéon de las formulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de

la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE CALIDAD Y
RECEPCION DEL PROYECTO
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11.1. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley N° 29230, segun Anexo 26 de la Resolucion Directoral
emitida por la DGPPIP, y es emitido por LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA.

11.2. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION se emite de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, segun Anexo 25
de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP, y es emitido por el [INDICAR
UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] de LA ENTIDAD PUBLICA.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12

12.1 La liquidacién del Convenio de Inversion se realiza de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 133 del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2. Para el caso de inversiones que contemplan como obligaciones, (i) la
ejecucion fisica y (ii) el financiamiento del servicio de supervision, se
requiere contar con:

a) Conforme al numeral 1 del 133.3 del articulo 133, liquidacion por obligacion de
la ejecucién fisica, conforme a lo establecido en el articulo 148 del
Reglamento.

b) Conforme al numeral 3 del 133.3 del articulo 133, documento que
acredite el costo del Documento de Trabajo, de corresponder.

CIP. 130847

c) Conforme al numeral 4 del 133.3 del articulo 133, liquidacién del Contrato de
la Entidad Privada Supervisora, cuando su financiamiento forme parte de las
Obligaciones del Convenio de Inversion.

12.3. La Empresa Privada debe presentar la Liguidacion del Convenio de
Inversion con la documentacion y calculos detallados, segun corresponda,
dentro de un plazo de veinte (20) dias, contados desde el dia siguiente de
aprobada o consentida la liquidacién o el informe de conclusiéon de la ultima
obligacién, segun corresponda.

12.4. Dentro del plazo de veinte (20) dias de recibida la Liquidacién del Convenio
de Inversion, la Entidad Publica debe pronunciarse ya sea observando el informe
presentado por la Empresa Privada o, de considerarlo pertinente, elaborando
otro, y notificar a la Empresa Privada para que este se pronuncie dentro de los
siete (7) dias siguientes.

12.5 En caso de que la Empresa Privada no presente la Liquidacion del Convenio
de Inversion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad Publica
elaborar dicho informe en idéntico plazo, siendo estos gastos no reconocidos a
la Empresa Privada. La Entidad Publica notifica la aprobacion de la liquidacion a
la Empresa Privada para que esta se pronuncie dentro de los siete (7) dias
siguientes. Si la Empresa Privada no se pronuncia dentro del plazo establecido,
la liquidacién elaborada por la Entidad Publica queda aprobada y se emite la
resoluciéon correspondiente.

12.6. La Liquidacion del Convenio de Inversion presentada por la Empresa
Privada queda consentida, cuando la Entidad Publica no se pronuncie dentro del
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plazo establecido en el presente articulo. Para tal efecto la Empresa Privada
invoca el consentimiento de dicha liquidacidon mediante carta notarial presentada
a la Entidad Publica. Dicha carta notarial tiene los efectos de la resolucion de
aprobacion de la liquidacion. Cuando una de las partes observe la liquidacién,
esta debe pronunciarse por unica vez dentro de los siete (7) dias de haber
recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada la liquidacion con
las observaciones formuladas.

12.7. Luego de consentida o aprobada la liquidacion, segun corresponda y la
respectiva cancelacion del Monto total del Convenio de Inversion mediante la

emision del CIPRL o del CIPGN, culmina definitivamente el Convenio de
Inversion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL
13.1. La emisién del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los

documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacion de
EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segin Anexo 30 de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segun Anexo 26 de la Resolucién Directoral
emitida por la DGPPIP.

. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun Anexo 25 de la Resolucién Directoral emitida por
la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacién de liquidacion del

Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF—- SP de la afectacién presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se
aprueba el [INDICAR ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA
TECNICA, O ESTUDIO DEFINITIVO O DOCUMENTO DE
TRABAJO, DE CORRESPONDER]”.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD

PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucion Directoral emitida por
la DGPPIP”

-
w
-
w

CIP. 130847

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses,
sin considerar el plazo de elaboracidon del Expediente Técnico, el
reconocimiento de la inversidn se realiza con la emision de un (1) o CIPRL
a la recepcion y un (1) CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de
elaboracion del expediente técnico sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion. El ultimo

CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres (3)
meses.
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Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la
ejecucion del PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe
contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Modelo de solicitud de emision del CIPRL segun Anexo 30 de la

§ g Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

g 10 13.2.2. Aprobacién de LA ENTIDAD PUBLICA para el caso del avance
8 ég trimestral, previa opinidon favorable de LA ENTIDAD PRIVADA
£ isoe SUPERVISORA.

2 \|ifie 13.2.1.

3 SipiE Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la
g ‘m?gf culminacion de la ejecucion.

3 ' 13.2.2. Aprobacion de la valorizacion de la Entidad Publica para el caso del

avance trimestral.

13.2.3. Consignacién del numero del registro administrativo en el SIAF —
SP de la respectiva afectacion presupuestal y financiera para la
emision del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el
caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de Crédito,
corresponde, ademas, que se efectle el registro en el Médulo de

R Deuda Publica de la Plataforma de Documentos Valorados,

\ conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.

3.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepciéon del proyecto

. bueden estar contenidas en un mismo documento.

g %4 Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de

documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

SN
S
f i
CLATCCA
“Wilien

SCLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
\ePROYECTO
4.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efectla la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION
y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en
el expediente técnico, los términos de referencia, las bases y la propuesta
presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el
presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucién
de EL PROYECTO DE INVERSION por parte de LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora

tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE
INVERSION tras la culminacién del mismo o a la culminacion EL

_ _ PROYECTO, de ser el caso. )
f j 14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en

[ los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que

;{.
N
=

|' S| dan mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto en el
= N Reglamento de la Ley N° 29230.

bz ) 14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato

N celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
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(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA estd obligada a entregar copia del presente

Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisién de Ia ejecucién del

« ' proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
é 15 con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
S 2§ dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada
S LiEE Supervisora.
= 1. }mo‘g
&\ izhe
%ﬁ_zj_g%g 14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
;‘--.:_f j-_'-jgg‘-f PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
g J‘é‘i' PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION materia
EPsE =

?’

de supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.
El financiamiento de dicho costo no implica una relacion de subordinacion

de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga Ilas
contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en
la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales) establecida en el
contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 174 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias
habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el

comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva
la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

INFRAESTRUCTURA
CIP. 130847

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO
15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
estar autorizadas para emitir garantias y cuenten con clasificador de riesgo
B o superior; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros

de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1

N LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
i presente Convenio, entrega a LA ENTIDAD PUBLICA la garantia de fiel
g cumplimiento por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto
& adjudicado de cada obligacion prevista en el Convenio de Inversion.
petr) Cuando el Convenio de Inversion contemple mas de una obligacién, la
d garantia se presenta por cada obligacién de manera independiente.
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15.3 EI presente Convenio de Inversibn comprende [DETALLAR LAS
OBLIGACIONES QUE TIENE LA EMPRESA PRIVADA] de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, por ello, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIQ) presenta como garantias las siguientes:

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE LA ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION FISICA Y FINANCIAMIENTO DE LA
SUPERVISION:

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la
suscripcion del Convenio de inversion presenta la carta fianza con codigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al
4% del Monto correspondiente al expediente técnico y se mantiene
vigente hasta la aprobacion de LA ENTIDAD PUBLICA.

15.3.2. La garantia correspondiente a la ejecucion fisica se
presenta dentro de un plazo de siete (7) dias habiles de notificada la
aprobacion del expediente técnico, por un monto equivalente al 4% del
Monto correspondiente a la ejecucidn fisica, y se mantiene vigente hasta
la Conformidad de Recepcion.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la
carta fianza con cédigo {INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad
< que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a
° la obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se
mantiene vigente hasta el cumplimiento del Ultimo pago a favor de la

Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral 113.6
del Reglamento.

. 130847

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de - (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.5. [EN CASO DE INVERSIONES, ACTIVIDADES DE OYM o VIVIENDAS
RURALES] Una vez realizada la recepcién de la ejecucion, dentro del plazo de
diez (10) dias contados desde la emision de la conformidad correspondiente, LA
EMPRESA PRIVADA sustituye la garantia de fiel cumplimiento por una carta
fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto correspondiente a dicha
obligacion, sin considerar los montos asociados a la elaboracion de estudios ni
a la supervisién. Esta garantia se mantiene vigente por un (1) afio adicional
contado desde la respectiva conformidad. Presentada la referida garantia, LA
ENTIDAD PUBLICA devuelve la carta fianza del cuatro por ciento (4%)
inicialmente otorgada en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles.

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:
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“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes de EL
CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser
aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes
de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD
PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta

g iy por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes
8 5 de EL CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por
2. i8%  Proyecto.”

E N 1@ 0n

E s
.. §\_ ggi‘! 16.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el
SEYTEES monto total del convenio de inversién establecido en el Convenio de
& Inversién inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta
= = . .

=3 %gig- obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
@3{%”3 proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas

variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es
requisito indispensable para la celebracién de la adenda al presente
Convenio.

15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que
implique una reduccién en el Monto Total del Convenio de Inversiéon, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las
garantias entregadas.

.5. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectiue los pagos por el
financiamiento de la supervisidn, en caso dicha obligacion esté a su cargo,
en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

15.10. LA EMPRESA PRIVADA mantiene vigentes las garantias exigibles
mientras exista una controversia en tramite relacionada con las
Obligaciones garantizadas

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de

retraso injustificado en la ejecucidén de cada una de las obligaciones

: establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en

] el Articulo 135 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada

obligacién, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

& \'-Lc\.-f.uh ”
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16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

g 5 Donde:

s 9 Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

2 ‘gg Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la
5 rgg‘é F es un factor que toma los siguientes valores: .

£y %;6’\% a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de
8w\ la obra, F=0.40

= 0 2 2 b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra,
W2 F=0.15

16.3. La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o Documento Equivalente,
la ejecucion de la inversion, la elaboracion del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacidon y/o
mantenimiento, seguin corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad
tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminaciéon del Proyecto /
IOARR en la liquidacién de la obligacidén, segun corresponda, para cuyo
efecto la Entidad Publica efectia la solicitud de la emisién del CIPRL,
aplicando dicha deduccion; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio
que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafos y perjuicios
gque se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese
necesario.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso
fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacién de los plazos de
ejecuciodn respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.
16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacidn contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a dos (2) UIT por cada dia de
ausencia del Ejecutor del Proyecto.
16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la
. Ley N° 29230, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun
} corresponda.

INFRAESTRUC?A
CiP. 1308

{f © . CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
: _‘;__J_,:%—\ 17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA
N PRIVADA (O EL CONSORCIO):
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17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en

el Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
Haya llegado al monto méaximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Decimo Sexta del presente Convenio.

Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.

Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccion o en la realizacién del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

Incumpla con los acuerdos de Trato Directo o la ejecucion de
laudos arbitrales o sentencias judiciales firmes o consentidas
emitidas en el marco de controversias derivadas del Convenio de
Inversién.

Haya cometido o admitido haber cometido alguno de los delitos
tipificados en el articulo 241 o en la secciones Il a la IV del capitulo
Il del titulo XVl del Libro Segundo del Cédigo Penal, asi como los
comprendidos en el Decreto Legislativo N° 1106 Decreto
Legislativo de lucha eficaz contra el lavado activos y otros delitos
relacionados a la mineria ilegal y crimen organizado, o por delito
equivalente en caso este haya sido cometido en otros paises,

segun lo determine la autoridad extranjera competente de dichos
paises.

17.1.2.
17.1.3.

17.1.4.
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.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2
y 17.1.3 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notariai a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continua con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta

Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral
17.1,6 LA ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno

derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA

remita una comunicacién escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucion, sin

perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera

lugar.

17.5. LAEMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio
por las causales siguientes:

: 17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecuciéon del Proyecto, conforme a lo

RO TETNIE

3 establecido en el numeral 136.2 del articulo 136 del Reglamento de
g la Ley N° 29230.
o /*"f ’ 17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la

¢ emisidén del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para
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su emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento
indicado en el numeral 136.4 del articulo 136 del Reglamento de la
Ley N° 20230.

LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa
N establecida en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 29230
8 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace

17.5.3.

cg referencia el numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento de la
“iES, Ley N° 29230. -

iFey 17.5.4. En los casos que transcurran diez (10) habiles desde la fecha de
\igEer

suscripcion del presente Convenio, y la ENTIDAD PUBLICA no los
hubiese realizado la entrega de terreno para el proyecto.

i 17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones
z@:é J/ al Convenio de Inversién segun lo establecido en la Décimo
81 Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230,
salvo las excepciones planteadas en la referida disposicion.

it
Ro

UNICIPALIBAD DISTRITAL DE CCATCCA
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17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el

Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo
130 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto
deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el
Convenio o reformular el Proyecto de Inversidn y continuar con la ejecucion
del Convenio de Inversion, siempre que se cuente con la conformidad de la

Entidad Publica. En caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce
los costos de elaboracion de los estudios realizados.

~_17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias

calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho
plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continua con el incumplimiento advertido,

LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD
PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.
17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de
emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacion del
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido
) tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.
: 17.10. Cuando se presente la causal sefalada en el numeral 17.9 y cualquiera
v de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
) manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
' ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

UCTURA

CIP. 130847
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(O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 137 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza
no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus accionistas, socios, integrantes de los o6rganos de
administracion y direccién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u
ofrecer en el futuro ningun pago, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la
ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucién del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través
de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores 0 personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O
CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,

hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada

0 hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos

tipificados en la Seccion 1V del Capitulo Il del Titulo XVIIl del Cédigo Penal,

o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,

ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la

ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de

Seleccion, el presente Convenio queda resuelio de pleno derecho.

Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento

en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al

articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de siete (07) afios, contados a partir de la recepcién del Proyecto.

¥ °2%19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcién del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el
Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cadigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION
20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y

é g suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA
8 0 EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del
3 | §§ Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en
AN .§§§ la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230

& V| igp®

% X -3_25320.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversién, LA
g ‘~ ﬁfné% ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de
P 18/ recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio
B e de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surijan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcidon de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de
las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 187 del
Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene
efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales
de una transaccion. )

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacién o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de
treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 189.1
del articulo 189 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3.Cualquiera de LAS PARTES puede someter a congciliacion la controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacion puablico
o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento
Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro del plazo de caducidad
previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la

materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de
solucion de controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS
RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA Responsable de aprobar las valorizaciones.

22.1.2. JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS Responsable de otorgar la conformidad de recepcion.
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221.3. GERENCIA Dt DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico,
documento equivalente, documento de trabajo, y/o Manual de
Operacién y Monitoreo, de corresponder.

g g 22.1.4. JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
s 10 Responsable de realizar las afectaciones presupuestales vy
AN ‘é% financieras para la emision de los CIPRL.

£ HESE 22.1.5.JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2 U Tae Responsable de solicitar la emision de los CIPRL a la DGTP del
‘2 WNEEE Ministerio de Economia y Finanzas.

§”“*"-§§‘§g 22.1.6.JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
2 i8S OBRAS

2 q“i';‘s’? Responsable de otorgar la conformidad del servicio de supervision

prestado por la Entidad Privada Supervisora.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la
Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacidon mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccién General

de Politica de Promocion de Inversidon Privada del Ministerio de Economia
y Finanzas.

UCTURA
e R0647

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan
como sus domicilios los senalados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y- nimero de
teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emision de CIPRL ante la
DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: PLAZA DE ARMAS S/N
CCATCCA, QUISPICANCHI, CUSCO.

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
mesadepartes@municcatcca.gob.pe

IMPORTANTE:

- La entidad publica debe consignar el correo electronico y nimero telefonico
del funcionario responsable de emitir el CIPRL.
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
DOMICILIO LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO
| ELECTRONICOQ]

NUMERQ DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]

e
|

23.3.Cualquier variacion domiciliaria, de correo electronico o nimero de
teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante

e |

I —

|
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Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificaciéon realizada a
los domicilios, correos electrénicos o niimeros de teléfono indicados en la
introduccion del presente documento se entiende validamente efectuada.
23.4.Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

+

4]

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Economica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial

de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA,
MES Y ANQJ.

g deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General de Politica
teg de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y
ZT_‘-'s..jgeggm Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversion Privada.
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